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Oggetto: “Interventi finanziati con F.S.C. 2014-2020 per la riduzione della 

dispersione idrica delle reti di distribuzione nel Distretto Calore Irpino” 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n.443 del 24.09.2019 

Decreto n°38 del 9 marzo 2021 della Regione Campania 

Comune di Pietrelcina – CUP H73E19000170006 

 

VERBALE DI GARA N°3 

“VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA” 

A seguito di convocazione per le vie brevi del Presidente della 

Commissione, l’anno 2022, il giorno 1 del mese di settembre alle ore 9:00, 

negli uffici della Società Alto Calore Servizi S.p.A. in contrada Micaletti di 

Mercogliano (AV), in seduta riservata, si è riunita la Commissione di gara 

dei lavori in oggetto costituita dall’ing. Alessandro Petrozziello, dall’ing. 

Giuseppe Cella e dal per. ind. Marco Dello Russo, per la valutazione 

dell’unica offerta tecnica, presentata dall’impresa SOCOS.  

I membri della Commissione proseguono con le operazioni di gara sospese 

alle ore 12,00 del 31 agosto 2022, procedendo all’esame del Criterio D 

relativo alle migliorie di carattere tecnico e operativo che consentano una 

più efficace esecuzione delle attività di servizio successive all’esecuzione 

dei lavori. 

Il punteggio massimo attribuibile, come da disciplinare di gara, risulta pari a 

15 punti. 

Dalla lettura della relazione tecnica esplicativa, tralasciando le descrizioni 

delle caratteristiche costruttive e  di funzionamento delle apparecchiature,  

appare pertinente solo l’ultimo punto riportato nel fascicolo di cui al 
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Criterio D, ovvero la descrizione del sistema di gestione dei dati raccolti sul 

campo, ai fini del monitoraggio della rete idrica volto alla 

distrettualizzazione ed alla programmazione e taratura delle apparecchiature. 

In tal senso è stato proposto l’utilizzo di un sistema di gestione dei data 

logger mediante un software specifico SOFREL per l’acquisizione dei dati 

di campo.  

A tale proposito la Commissione osserva che il sistema di gestione sopra 

menzionato, così come proposto, non possa ritenersi una proposta 

migliorativa, tenuto conto del fatto che nel computo metrico presentato 

dall’impresa non risulta presente la periferica, prevista nel progetto 

definitivo, che resta elemento essenziale e non sostituibile del sistema 

SCADA aziendale.  

Null’altro si evince circa le professionalità che si intendono impiegare e le 

attività di servizio successive all’esecuzione dei lavori. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, i punteggi attribuiti 

dai singoli commissari risultano: 

Petrozziello: valutazione modestamente favorevole = 0,08  

Cella: valutazione modestamente favorevole = 0,08  

Dello Russo: valutazione modestamente favorevole = 0,08 

Con riferimento a tale elemento di valutazione risultano quindi attribuiti i 

seguenti punti: 

Criterio D) – Modalità di esecuzione dei lavori:  

(0,08+0,08+0,08)/3 x 15 = 1,20 
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In definitiva, per quanto attiene i criteri A, B, C e D, oggetto di valutazione 

discrezionale dei singoli commissari, i punteggi assegnati all’impresa 

SOCOS partecipante alla gara, sono di seguito riepilogati:  

Sub criterio A.1) = 2,85  
Sub criterio A.2) = 3,30  

Sub criterio A.3) = 4,50   

Sub criterio B.1) = 22,50  

Sub criterio B.2) = 1,25 

Criterio C) = 4,50 

Criterio D) = 1,20 

TOTALE = 40,10 punti 

Dalla somma dei punteggi si evince che l’impresa SOCOS non ha superato 

il valore di 72 punti che corrisponde ai 4/5 del punteggio massimo  

attribuibile  per il criterio qualitativo.  

In ogni caso, ai fini dell’esecuzione del contratto, sarebbero da chiarire 

alcuni aspetti delle migliorie proposte, che non possono essere richiesti in 

questa fase, ai sensi dell’art.83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 

50/2016, in base al quale il soccorso istruttorio non è applicabile alle 

carenze relative all’offerta tecnica ed economica (vedi anche paragrafo 

8.2.4, lettera e) del disciplinare di gara. 

I menzionati aspetti sono di seguito riassunti: 

1)  Le valvole di riduzione della pressione, non risultanti nel computo 

metrico dell’offerta , in uno alle opere civili per il loro alloggiamento 

e per quello degli organi di manovra per i by pass idraulici, sono da 

ritenersi migliorie qualora contabilizzate a costo zero in fase di 

esecuzione lavori; 
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2) I misuratori di portata ABB AquaMaster FEW431 sono da ritenersi 

migliorie qualora alloggiati nelle 3 postazioni di misura lungo la 

rete, in sostituzione dei misuratori ad inserzione; 

3) I data logger SOFREL LS-P per la misura della pressione sono da 

ritenersi migliorie qualora alloggiati nelle 3 postazioni di misura 

lungo la rete, in sostituzione dei misuratori previsti in progetto; 

4) Il software PCWin2SOFREL per la gestione dei dati raccolti sui data 

logger è da ritenersi una miglioria qualora sia integrativo al sistema 

per la telemisura ed il telecontrollo dei serbatoi previsto nel progetto 

definitivo posto a base d’appalto;  

Non è da escludere che tali aspetti potrebbero essere chiariti all’esito della 

lettura del computo metrico estimativo allegato all’offerta economica, non 

visionabile in questa fase. Diversamente, prima dell’aggiudicazione 

definitiva, si rimanda al RUP la valutazione per la richiesta di detti 

chiarimenti.  

Pertanto, con la presente seduta, alle ore 11, si concludono le operazioni 

della Commissione in seduta riservata. Il Presidente provvederà ad inoltrare 

copia dei verbali, in plico debitamente chiuso, al Responsabile Area 

Amministrativa ed al R.U.P., invitando a fissare la seduta pubblica per la 

valutazione dell’offerta economica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Commissari Il Presidente 


